Ημ/νια Δημιουργίας: **03/11/2026 13:44:13**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 222433

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΗΣΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

| | |
|---|---|
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 030.3170 105 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (με ΦΠΑ): 92.470,00

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**(άρθρο 95, παρ. 2α)**

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 222433

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΗΣΣΑΝΗΣ

| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | | |
|---|---|---|
| | Τακτικός Προϋπολογισμός | 030.3170105 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (με ΦΠΑ): 92.470,00

# ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8F728375E6F14B8811ED56B813C7A2DC

# ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

## Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

| Ομάδες | Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) | |
|---|---|---|
| | Ολογράφως | Αριθμητικώς |
| Χωματουργικά - Καθαιρέσεις | | |
| Σκυροδέματα | | |
| Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες | | |
| Επενδύσεις-Επιστρώσεις | | |
| Λοιπά-Τελειώματα | | |
| Φυτικό Υλικό | | |

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8F728375E6F14B8811ED56B813C7A2DC

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

| Α/Α | Ομάδες Εργασιών | Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Προσφερόμενη έκπτωση (%) | Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ |
|---|---|---|---|---|
| | Χωματουργικά -Καθαιρέσεις | 8.072,98 | % | |
| | Σκυροδέματα | 11.609,96 | % | |
| | Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες | 11.858,70 | % | |
| | Επενδύσεις-Επιστρώσεις | 13.928,40 | % | |
| | Λοιπά-Τελειώματα | 2.250,00 | % | |
| | Φυτικό Υλικό | 4.526,00 | % | |
| | Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: | 52.246,04 | Π1: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | 9.404,29 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: | 61.650,33 | Π2: | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = | % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 9.247,55 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | 70.897,88 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 3.674,70 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | 74.572,58 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
8F728375E6F14B8811ED56B813C7A2DC